

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

At. Comissão Permanente de Licitação

F.A. MENDES LOPES -ME, estabelecida na avenida Avelino Soares N° 327 bairro estação na cidade de Assunção do Piauí, inscrita no CNPJ sob n.º 26.578.603/0001-69, neste ato representada pelo seu Francisco Alex Mendes Lopes, no uso de suas atribuições legais, vem:

Prezados Senhores,

Após exame dos documentos referentes ao objeto **“Contratação de serviços Técnicos especializados para manutenção corretiva/preventiva na pavimentação em paralelepípedo e em pedra tosca, meio-fio, valetas em diversas ruas e avenidas na sede do Município de São João da Fronteira, conforme projeto, planilha de preços e plano de trabalho”**, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de **R\$ 94.972,50 (noventa e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)**, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo de validade desta proposta, e da vigência do contrato. E que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas e/ou indiretas.

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Esta Proposta de Preços nos obriga e está sujeita às modificações resultantes das negociações regulamentares do Contrato, e comprometemo-nos em mantê-la válida pelo prazo estabelecido nos Termos.

Estamos cientes de que Vv. Sas. não estão obrigados a aceitar qualquer proposta recebida, senão em concordância com o julgamento final da mesma, e respaldada pela legislação atinente.



Prazo de validade da proposta 60(sessenta) dias

Dados Bancários:


Agência: 0616

Conta: 2875-8

OP 001

CAIXA ECONÔMICA

Assunção do Piau, 25 de maio de 2020.


F A Mendes Lopes
CNPJ:26.578.603/0001-69

Empresário
Francisco Alex Mendes Lopes
CPF:048.948.943-51
RG:3.336.918

ALX
CONSTRUTORA

Município: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

Contratação de serviços Técnicos especializados para manutenção corretiva/preventiva na pavimentação em paralelepípedo e em pedra tosca, meio-fio, valetas em diversas ruas e avenidas na sede do Município de São João da Fronteira, conforme projeto, planilha de preços e plano de trabalho.

BASE: SINAPI
04/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário c/BDI	Valor Global
1.0	SERVIÇOS					
1.1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m ²	6,00	200,00	250,00	1.500,00
1.2	Desmonte manual de pedra para pavimento poliedrico	m	400,00	0,50	0,63	250,00
1.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	150,00	28,00	35,00	5.250,00
1.4	Recomposição de pavimentação em paralelepípedo c/ rejuntamento	m ²	800,00	76,00	95,00	76.000,00
1.5	Capina e limpeza manual de terreno	m ²	800,00	1,00	1,25	1.000,00
1.6	Caiação em meio fio	m	2.660,00	3,30	4,13	10.972,50
					Total	R\$ 94.972,50

CONSTRUTORA

Município: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI
 Contratação de serviços Técnicos especializados para manutenção corretiva/preventiva na pavimentação em paralelepípedo e em pedra
 osca, meio-fio, valetas em diversas ruas e avenidas na sede do Município de São João da Fronteira, conforme projeto, planilha de preços e
 plano de trabalho.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
TEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	RESUMOGERAL	MESES							TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	
		%	100,00	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100,00%
			94.972,50	13.567,50	13.567,50	13.567,50	13.567,50	13.567,50	13.567,50	13.567,50	94.972,50
1.0	SERVIÇOS										
	TOTAL GERAL	R\$	R\$ 94.972,50	R\$ 13.567,50	R\$ 13.567,50	R\$ 13.567,50	R\$ 13.567,50	R\$ 13.567,50	R\$ 13.567,50	R\$ 13.567,50	R\$ 94.972,50

CONSTRUTORA

Município: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

Contratação de serviços Técnicos especializados para manutenção corretiva/preventiva na pavimentação em paralelepípedo e em pedra tosca, meio-fio, valetas em diversas ruas e avenidas na sede do Município de São João da Fronteira, conforme projeto, planilha de preços e plano de trabalho.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		0,70%
1.0	Custo financeiro (CF)	4,00%
2.0	Administração central (AC)	0,20%
3.0	Seguro (S)	0,20%
4.0	Garantia (G)	0,60%
5.0	Risco (R)	8,65%
6.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	0,65%
6.1	PIS - Programa de Integração Social	3,00%
6.2	COFINS - Financiamento da Seguridade Social	0,00%
6.3	IRPJ	0,00%
6.4	CSLL	3,00%
6.5	ISS	2,00%
6.6	CPRB	8,00%
7.0	Lucro bruto (LB)	
	Total	25,00%



Município : SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

Contratação de serviços Técnicos especializados para manutenção corretiva/preventiva na pavimentação em paralelepípedo e em pedra tosca, meio-fio, valetas em diversas ruas e avenidas na sede do Município de São João da Fronteira, conforme projeto, planilha de preços e plano de trabalho.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ENCARGOS E LEIS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO)			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HORISTAS %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS - Previdência Social	0,00	0,00
A2	SESI - Serviço Social da Indústria	1,50	1,50
A3	SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	1,00	1,00
A4	INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária	0,20	0,20
A5	SEBRAE - Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8,00	8,00
A9	SECONCI - Serviço Social da Construção Civil	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,2	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	12,43	9,42
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	48,32	19,17
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,73	6,13
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,42	0,14
C3	Férias Indenizadas	1,74	1,38
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99	3,95
C5	Indenização Adicional	0,65	0,52
C	Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais da A	15,53	12,12
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	8,12	3,22
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,69	0,51
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,81	3,73
	Total (A + B + C + D)	89,46	51,82

Referências:

CEF - Caixa Econômica Federal

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

alxconstrutora@bol.com.br

Avenida Avelino Soares, N344 - Estação - Assunção/PI

